



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

Praça Mariano Aires, S/N - Centro - CEP: 63605-000 - Piquet Carneiro\CE

CNPJ: 07.738.057/0001-31 - Tel: (88) 3516-1800 - Site: www.piquetcarneiro.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONVITE: 2016.12.08.03/2016

DATA DA ABERTURA 16/12/2016	DATA DA PUBLIC./AVISO 08/12/2016	DATA FA PUBLIC./EDITAL 16/12/2016	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO/LICITAÇÃO				
OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para Construção de um Muro de fechamento da Creche no Conjunto Mãe Rainha na sede do município de Piquet Carneiro.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisca Vera Lucia Barbosa Lima
Responsável pela Informação	Expedito Jose do Nascimento
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Narcelio Limaverde Filho
Responsável pela Adjudicação	Expedito Jose do Nascimento
Responsável pela Homologação	Expedito Jose do Nascimento

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/12/2016	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Hídricos	Weyne Cesar Machado do Nascimento	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/12/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/12/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/12/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/12/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
MAPA DE PREÇOS	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

Praça Mariano Aires, S/N - Centro - CEP: 63605-000 - Piquet Carneiro\CE

CNPJ: 07.738.057/0001-31 - Tel: (88) 3516-1800 - Site: www.piquetcarneiro.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
16/12/2016	CONTRATO ORIGINAL	20160383	2016	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	67.935,10	16/12/2016 31/03/2017
16/12/2016	CONTRATO ORIGINAL	20160683	2016	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	67.935,10	12/12/2016 31/03/2017
24/01/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	2016038301	2016	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	16.597,01	24/01/2017 31/03/2017